

Dokumen Nomor : 005/LL/SAR/KCI/AA/XI/2018, tanggal 29 Nopember 2018

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Nopember** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** pukul **10:00 WIB** bertempat di Kantor PT. Kereta Commuter Indonesia, Depo KRL Depok, Jl. Raya Citayam, Pancoran Mas, Depok, telah diadakan penjelasan (Aanwijzing) untuk :

1. Nama Kegiatan : PENGADAAN PEKERJAAN PENGECATAN DAN UNDERSEAL PAL KRL TAHUN 2019
2. RKS Nomor : 005/LL/SAR/KCI/RKS/XI/2018, tanggal 22 Nopember 2018
3. Pengumuman Nomor : 005/LL/SAR/KCI/PEN/XI/2018, tanggal 26 Nopember 2018

Hasil :

1. Panitia telah melaksanakan penjelasan dan menjawab semua pertanyaan sesuai dengan ketentuan pada surat Pengumuman/Undangan dan dokumen RKS diatas.
2. Pertanyaan yang diajukan oleh peserta adalah pertanyaan umum dan telah dijawab oleh Panitia.
3. Peserta sudah mengerti terhadap seluruh isi dan ketentuan di dalam dokumen lelang.
4. Bila ada perubahan maka perubahan tersebut menjadi ketentuan yang mengikat.
5. Perubahan ketentuan dimaksud pada butir empat adalah sebagai berikut:

A. Perubahan

No.	Dokumen	Sebelumnya	Menjadi
1.	RKS No : 005/LL/SAR/KCI/RKS/XI/2018, Tanggal 22 Nopember 2018, BAB II. DATA LELANG I. LINGKUP PEKERJAAN 1.2	1.2. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 30 (Tiga Puluh) Hari kalender sejak ditandatanganinya kontrak disesuaikan dengan dimulainya pelaksanaan pekerjaan untuk tiap seri armada sampai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST)	1.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : sampai dengan 31 Desember 2019 sudah termasuk pengujian sampai diterbitnya Berita Acara Serah Terima (BAST) Masa lama pekerjaan untuk masing-masing trainset setiap dilakukan pekerjaan maksimal 30 (Tiga puluh) hari sejak dikeluarkan surat perintah mulai pekerjaan oleh pihak pertama
2.	RKS No : 005/LL/SAR/KCI/RKS/XI/2018, Tanggal 22 Nopember 2018, BAB VI.KERANGKA ACUAN KERJA IV. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN	I. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Waktu pelaksanaan pekerjaan disesuaikan dengan program pemeliharaan di dipo depok atau balai yasa manggarai serta dikoordinasikan dengan kepala Dipo depok/balai yasa dan bagian yang menangani perawatan KRL. Adapun masa lama pekerjaan adalah 30 hari sejak ditandatanganinya kontrak disesuaikan dengan dimulainya pelaksanaan pekerjaan untuk tiap seri armada sampai dengan berita acara penyelesaian pekerjaan.	II. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Waktu pelaksanaan pekerjaan disesuaikan dengan program pemeliharaan di dipo depok atau balai yasa manggarai serta dikoordinasikan dengan kepala Dipo depok/balai yasa dan bagian yang menangani perawatan KRL. Adapun masa lama pekerjaan adalah sampai dengan 31 Desember 2019 sudah termasuk pengujian sampai diterbitnya Berita Acara Serah Terima (BAST) Masa lama pekerjaan untuk masing-masing trainset setiap dilakukan pekerjaan

			maksimal 30 (Tiga puluh) hari sejak dikeluarkan surat perintah mulai pekerjaan oleh pihak pertama
3	RKS No : 005/LL/SAR/KCI/RKS/XI/2018, Tanggal 22 Nopember 2018, BAB II.B.DAFTAR SIMAK NO. 10	10. Fotocopy NPWP, Surat Pengukuhan Kena Pajak (PKP), SPT Badan tahun 2017, SPT Pajak Masa dan Bukti Lapor 3 Bulan terakhir (Juli, Agustus & September 2018), SPT PPN terkait transaksi dengan PT. KCI (bila ada pekerjaan yang pernah dilakukan di PT. KCI)	10. Fotocopy NPWP, Surat Pengukuhan Kena Pajak (PKP), SPT Badan tahun 2017, SPT Pajak Masa dan Bukti Lapor 3 Bulan terakhir (Agustus, September dan Oktober 2018), SPT PPN terkait transaksi dengan PT. KCI (bila ada pekerjaan yang pernah dilakukan di PT. KCI)
4	RKS No : 005/LL/SAR/KCI/RKS/XI/2018, Tanggal 22 Nopember 2018, BAB IV.SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK A. KETENTUAN UMUM 24. DENDA 24.2	24.2 Besarnya denda kepada penyedia Barang/Jasa akan dikenakan denda sebesar 2 ⁰ / ₀₀ (dua per seribu) per hari keterlambatan dari total harga pekerjaan (sebelum PPN 10%) berdasarkan jumlah harga yang belum diserahkan penyedia Barang/Jasa kepada pengguna barang.	24.3 Besarnya denda kepada penyedia Barang/Jasa akan dikenakan denda sebesar 2 ⁰ / ₀₀ (dua per seribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari kalender keterlambatan dengan waktu yang tidak terbatas.
5	RKS No : 005/LL/SAR/KCI/RKS/XI/2018, Tanggal 22 Nopember 2018, BAB III.B.BENTUK SURAT PENAWARAN	RKS Nomor : 005/LL/SAR/KCI/RKS/XI/2018, tanggal 22 Nopember 2018	Terlampir BENTUK SURAT PENAWARAN
6	RKS No : 005/LL/SAR/KCI/RKS/XI/2018, Tanggal 22 Nopember 2018, BAB II.B.DAFTAR SIMAK NO. 10	10. Melampirkan Surat Pernyataan bersedia : a. Memberikan Masa Garansi pekerjaan diatur dalam kontrak b. Memberikan masa jaminan pemeliharaan selama 30 hari c. Memberikan laporan penyelesaian pekerjaan yang di tuangkan dalam check list yang di tanda tangani bersama oleh pelaksana pekerjaan dan pemilik pekerjaan	10. Melampirkan Surat Pernyataan bersedia : a. Memberikan Masa Garansi pekerjaan : - 1 (Satu) Tahun untuk masa garansi pekerjaan - 6 (Enam) bulan untuk masa garansi material b. Memberikan laporan penyelesaian pekerjaan yang di tuangkan dalam check list yang di tanda tangani bersama oleh pelaksana pekerjaan dan pemilik pekerjaan
7.	RKS No : 005/LL/SAR/KCI/RKS/XI/2018, Tanggal 22 Nopember 2018, BAB VI. KERANGKA ACUAN KERJA IX. SYARAT KHUSUS	IX. Syarat Khusus • Masa garansi pekerjaan diatur dalam kontrak. • Laporan penyelesaian pekerjaan dituangkan dalam check list yang ditandatangani bersama oleh pelaksana pekerjaan dan pemilik pekerjaan. • Checklist digunakan sebagai bukti pelaksanaan pekerjaan sebagai acuan jasa perbaikan. • Pengambilan jaminan pelaksanaan dapat dilakukan setelah masa jaminan pemeliharaan berakhir selama 30 hari dari pekerjaan termin terakhir.	IX. Syarat Khusus a. Memberikan Masa Garansi - 1 (Satu) Tahun untuk masa garansi pekerjaan - 6 (Enam) bulan untuk masa garansi material b. Laporan penyelesaian pekerjaan dituangkan dalam check list yang ditandatangani bersama oleh pelaksana pekerjaan dan pemilik pekerjaan. c. Checklist digunakan sebagai bukti pelaksanaan pekerjaan sebagai acuan jasa perbaikan.

8.	RKS No : 005/LL/SAR/KCI/RKS/XI/2018, Tanggal 22 Nopember 2018, BAB VII. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA SATUAN	A. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA SATUAN PENGADAAN PEKERJAAN PENGECATAN DAN UNDERSEAL PAL KRL TAHUN 2019 TERLAMPIR	A. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA SATUAN PENGADAAN PEKERJAAN PENGECATAN DAN UNDERSEAL PAL KRL TAHUN 2019 PERUBAHAN TERLAMPIR
9.	RKS No : 005/LL/SAR/KCI/RKS/XI/2018, Tanggal 22 Nopember 2018, BAB VI. KERANGKA ACUAN KERJA VI. SPESIFIKASI TEKNIS	Tidak ada	3) Standar Pewarnaan KRL (Terlampir)

B. Pertanyaan dan Jawaban

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah pagu dana di pengumuman sudah termasuk PPN 10% ?	Tidak termasuk ppn 10%
2	Apakah bukti lapor boleh melampirkan BPS (Bukti penerimaan surat) Pajak nya saja ?	Ya, Boleh
3	Apakah pengecatan rangka bawah menggunakan <i>treatment</i> ?	Tidak ada hanya pengecatan saja
4	Pada ruang lingkup pekerjaan di kerangka acuan kerja apakah termasuk pada bongkaran pekerjaan ?	Tidak termasuk

Peserta/Perusahaan yang hadir : (2) Dua Perusahaan

Daftar Hadir Rapat Penjelasan terlampir pada berita acara ini.

Panitia memberikan Berita Acara Penjelasan dan Perubahannya bila ada (Addendum Dokumen Lelang) kepada seluruh peserta pengadaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Saksi 1

Saksi 2

User

Ketua Panitia Pengadaan

TTD

TTD

TTD

TTD